



PSR 2014-2020

Misura 7: sottomisura 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico- ricreative ed informazioni turistiche

Piano di intervento
“ITINERARI CICLOESCURSIONISTICI
DELL’APPENNINO PIEMONTESE”

Itinerario: “La via dei campioni: tra natura e mare”

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO 1
QUADRO ECONOMICO

Soggetto capofila: Unione Montana Dal Tobbio al Colma

Soggetti beneficiari:

Unione Montana Dal Tobbio al Colma
Unione Montana Terre Alte
Comune di San Sebastiano Curone

Comittente:

COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
Piazza Roma, 7
15056 - SAN SEBASTIANO CURONE (AL)

Settembre 2017

Il tecnico incaricato:

Dott. Agr. Carlo Bidone

Il R.U.P. :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. Importo dei Lavori, delle forniture e dei servizi			
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori e forniture a misura - Lotto I	123.100,89
		Totale importo dei lavori e forniture	123.100,89
	A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Lotto I	3.902,60
		Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	3.902,60
		Totale importo dei lavori e delle forniture	127.003,49
		Totale importo soggetto a ribasso	123.100,89
B. Somme a disposizione della stazione appaltante			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	-
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	-
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	-
	B.4	Imprevisti	-
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	-
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 106 c.1 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.	-
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (I.V.A. esclusa)	12.330,31
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (escluse c.a. I.V.A.)	2.466,06
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (escluse c.a. I.V.A.)	-
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (I.V.A. esclusa)	-
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti	-
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	-
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B10)	14.796,37
C. I.V.A.			
C. I.V.A.	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture - Lotto I	22% 27.082,20
	C.1.2	I.V.A. su sicurezza - Lotto I	22% 858,57
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22% 3.255,20
		Totale IVA	31.195,97
TOTALE COSTO DEGLI INTERVENTI (A+B+C)			172.995,83